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Lot N°11 CARRELAGE, FAÏENCE

U Quantité indicative Prix en € Total

TRAVAUX PREPARATOIRES, CHAPES11.2

Préparation de support Isolant Etanchéité11.2.2

m2 154,09Isolation sous chape de 40 mm d'épaisseur.11.2.2 1

m2 198,47Isolation sous chape de 80mm d'épaisseur, R=3.70 m²°C/W.11.2.2 2

Total Préparation de support Isolant Etanchéité

Chapes11.2.4

m2 297,52Chape armée pour revêtement de sol collé, en 5 cm d'épais.11.2.4 1

Total Chapes

REVETEMENTS SCELLES HORIZONTAUX11.3

Pose seule de carrelage GRES.11.3.1

m2 55,04Pose à joints croisés parallèles aux parois compris chape.11.3.1 1

Total Pose seule de carrelage GRES.

Pose seule de plinthe GRES11.3.2

ml 54,43Pose seule de plinthes carrelage en grès.11.3.2 1

Total Pose seule de plinthe GRES

Fourniture seule de carrelage GRES aspect
UNI.

11.3.3

m2 55,04Carreaux grès cérame pleine masse format 60 x 60.11.3.3 2

ml 54,43Plinthes de même type et teinte que le carrelage de sol.11.3.3 3

Total Fourniture seule de carrelage GRES aspect UNI.

ESCALIERS11.4

Habillage d'escalier en carreaux de grés11.4.1

ml 9,30Habillage carrelage de marches d'escalier, girons et
contremarches.

11.4.1 1

ml 2,40Plinthes d'escalier en crémaillère, carreaux dito marches.11.4.1 2

ml 1,40Clous podotactiles en acier zingué pour Bande d'éveil à la
vigilance

11.4.1 3

Total Habillage d'escalier en carreaux de grés

REVETEMENTS VERTICAUX11.5

Pose seule11.5.1

m2 27,83Pose à joints croisés parallèles et perpendiculaires au sol,
SPEC pour locaux humides privatifs et collectifs (EB, EB+).

11.5.1 2

Total Pose seule

Faïence couleur11.5.2

m2 25,96Faïence couleur 20 x 40 cm émaillé.11.5.2 1

m2 1,87Carreaux 20 x 20 grès cérame émaillé.11.5.2 2

Total Faïence couleur
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OUVRAGES DIVERS11.6

Ouvrages particuliers11.6.2

U 2Surbots béton revêtus de carrelage, dim. 20 x 20 x 10cm de
Ht.

11.6.2 2

Total Ouvrages particuliers

Joints au sol JD Fractionnement11.6.3

ml 2,60Joint de fractionnement type JF 30 et JO 30 superposés.11.6.3 1

Total Joints au sol JD Fractionnement

Protections horizontales JD11.6.5

ml 1,76Barre de seuil chromée fixée par vis fraisées et chevilles.11.6.5 1

Total Protections horizontales JD

Tapis de propreté en textile absorbant sur
semelle caoutchouc avec bordures
périphériques

11.6.7

U 2Tapis de propreté, 85 x 150 cm, textile absorbant bordé.11.6.7 1

Total Tapis de propreté en textile absorbant sur semelle
caoutchouc avec bordures périphériques

MESURES DE SECURITE DE CHANTIER11.7

EnsMesures de sécurité de chantier et documents de DOE.11.7 1

Récapitulatif

Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC Page

TRAVAUX PREPARATOIRES,
CHAPES
REVETEMENTS SCELLES
HORIZONTAUX
ESCALIERS
REVETEMENTS VERTICAUX
OUVRAGES DIVERS
MESURES DE SECURITE DE
CHANTIER
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